

契 約 結 果 表

- | | | |
|---|-------|----------------|
| 1 | 工事等番号 | 令和6年度 土木第2－20号 |
| 2 | 工事等名 | 深川・平野2号線応急復旧工事 |
| 3 | 工事等場所 | 水俣市深川 地内 |
| 4 | 工事等種別 | 土木一式工事 |

- | | | |
|---|-------|-----------|
| 5 | 工事等概要 | 仮道設置、崩壊防止 |
|---|-------|-----------|

- | | | |
|---|---------|-------------|
| 6 | 契約金額 | 2,685,100 円 |
| 7 | 契約日 | 令和6年7月12日 |
| 8 | 工事着手の時期 | 令和6年7月12日 |
| | 工事完成の時期 | 令和6年7月26日 |

- 9 契約の相手方

商号又は名称	株式会社 三宅組
住所	熊本県水俣市南福寺2－52

- 10 随意契約の場合の契約の相手方を選定した理由

令和6年7月12日の梅雨前線豪雨により市道深川・平野2号線が崩落し、民家3軒が孤立したため、孤立解消に向けて早急な対策を実施する必要があるため。

【根拠法令】
地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

- 11 随意契約の場合の見積書徴収の相手方

商号又は名称	株式会社 三宅組
--------	----------

契 約 結 果 表

- | | | |
|---|-------|----------------------|
| 1 | 工事等番号 | 令和6年度 スポーツ推進第4号 |
| 2 | 工事等名 | 水俣市立総合体育館オゾン浄化装置更新工事 |
| 3 | 工事等場所 | 水俣市中央公園1番地 |
| 4 | 工事等種別 | 電気工事 |

- | | | |
|---|-------|--|
| 5 | 工事等概要 | <p>ピュアキレイザー（ZPV13-40）
 プースターポンプ（40LPD6.75E）
 運搬費
 工賃
 試運転調整費
 電気工事
 配管工事
 消耗品費</p> |
|---|-------|--|

- | | | |
|---|---------|--------------|
| 6 | 契約金額 | 10,322,400 円 |
| 7 | 契約日 | 令和7年2月28日 |
| 8 | 工事着手の時期 | 令和7年2月28日 |
| | 工事完成の時期 | 令和7年3月28日 |

9 契約の相手方

商号又は名称	株式会社 多田産業
住所	熊本県熊本市東区保田窪5-9-98

10 随意契約の場合の契約の相手方を選定した理由

本工事施工にあたり、熊本県及び九州の関係業者に確認を行ったが特殊機械であるため、取扱業者は株式会社 多田産業1社のみであった。市内業者に発注した場合も、必ず株式会社 多田産業へ下請けに出さなければいけないため、当該業者を契約の相手方を選定した。

【根拠法令】
 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
 競争入札に付することが不利と認められるとき。

11 随意契約の場合の見積書徴収の相手方

商号又は名称	株式会社 多田産業
--------	-----------